

Données Essentielles

Caractéristiques des acheteurs :

Nom de l'acheteur ou du mandataire :

Mairie de Haute-Goulaine

Numéro SIRET de l'acheteur ou du mandataire :

21440071500014

Caractéristiques du marché public :**Numéro d'identification unique de marché public :**

2144007150001420251317B192800

Nature du marché :

Marché

Objet du marché :

Marché de travaux pour la construction d'un multi accueil de 36 places - lot n°3 &quot;Charpente ossature bois paille et bardage bois&quot;

Code CPV principal :

45262650-2

Procédure de passation :

Procédure adaptée

Technique d'achat :

Sans objet

Modalité d'exécution du marché public :

Sans objet

Numéro unique d'accord-cadre auquel est rattaché le marché :**Lieu principal d'exécution :**

rue de la Chataigneraie

Identifiant du lieu principal d'exécution (code postal ou code INSEE) :

44115

Type de code du lieu d'exécution :

Code postal

Durée totale du marché :

13 mois

Considérations sociales :

Pas de considération sociale

Considérations environnementales :

Pas de considération environnementale

Marché comportant des travaux, services ou fournitures innovants :

Non

Part des produits issus de l'Union européenne :

0.0

Part des produits fabriqués en France :

0.0

CCAG de référence :

Travaux

Date de notification :

10/02/2025

Date initiale de publication des données essentielles :

10/03/2025

Caractéristiques financières :

Nombre d'offres :

4

Montant forfaitaire ou estimé maximum HT :

300 000 euros

Forme du prix :

Forfaitaire

Type de prix :

Définitif révisable

Attribution d'une avance :

Non

Caractéristiques d'identification des opérateurs économiques :

Dénomination sociale	Identifiant (Siret, n° TVA intra, etc)	Type d'identifiant
SAS Construction Trillot	43222986200011	SIRET
Type de groupement d'opérateurs économiques : Pas de groupement		
Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation : Non		

Rectificatif publié le 07/04/2026

Modification(s) du marché, rectificatif numéro 1 :

Numéro d'identification unique de la modification :

2144007150001420251317B192801

Objet de la modification :

fourniture et pose d'un bardage pour l'auvent côté nord

Modification du montant :

308 300 euros

Date de notification de la modification :

12/11/2025

Date de publication des données de la modification :

07/04/2026

Modification(s) du/des titulaire(s) :

Dénomination sociale	Identifiant (Siret, n° TVA intra, etc)	Type d'identifiant
SAS Construction Trillot	43222986200011	SIRET
Type de groupement d'opérateurs économiques : Pas de groupement		
Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation : Non		

