

Données Essentielles

Caractéristiques des acheteurs :

Nom de l'acheteur ou du mandataire :

Mairie de Chaumes-en-Retz

Numéro SIRET de l'acheteur ou du mandataire :

20005812100019

Caractéristiques du marché public :**Numéro d'identification unique de marché public :**

200058121000192023MAPA00008200

Nature du marché :

Marché

Objet du marché :

Révision des plans locaux d'urbanisme (PLU) secteurs Arthon en Retz et Chéméré en vue de leur harmonisation

Code CPV principal :

79311000-7

Procédure de passation :

Procédure adaptée

Technique d'achat :

Sans objet

Modalité d'exécution du marché public :

Sans objet

Numéro unique d'accord-cadre auquel est rattaché le marché :**Lieu principal d'exécution :**

CHAUMES-EN-RETZ

Identifiant du lieu principal d'exécution (code postal ou code INSEE) :

44320

Type de code du lieu d'exécution :

Code postal

Durée totale du marché :

24 mois

Considérations sociales :

Pas de considération sociale

Considérations environnementales :

Pas de considération environnementale

Marché comportant des travaux, services ou fournitures innovants :

Non

Part des produits issus de l'Union européenne :

0.0

Part des produits fabriqués en France :

0.0

CCAG de référence :

Prestations intellectuelles

Date de notification :

14/09/2023

Date initiale de publication des données essentielles :

28/09/2023

Caractéristiques financières :

Nombre d'offres :

4

Montant forfaitaire ou estimé maximum HT :

66 176 €

Forme du prix :

Forfaitaire

Type de prix :

Définitif ferme

Attribution d'une avance :

Non

Caractéristiques d'identification des opérateurs économiques :

Dénomination sociale	Identifiant (Siret, n° TVA intra, etc)	Type d'identifiant
ALTEREO	45368696600111	SIRET

Type de groupement d'opérateurs économiques : Pas de groupement

Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation : Oui

Acte de sous traitance 1304600	
Dénomination du sous-traitant :	EF ETUDES
Identifiant du sous-traitant :	34943561000077
Type d'identifiant du sous-traitant :	siret
Durée du contrat de sous-traitance :	24 mois
Date de notification de l'acte spécial de sous-traitance :	2023-09-14
Modalités de variation du prix du contrat de sous-traitance :	Ferme
Date de publication de l'acte spécial de sous-traitance :	2023-09-28