

## Données Essentielles

### Caractéristiques des acheteurs :

**Nom de l'acheteur ou du mandataire :**

MAIRIE DE LONGNY LES VILLAGES

**Numéro SIRET de l'acheteur ou du mandataire :**

20005898000018

**Caractéristiques du marché public :****Numéro d'identification unique de marché public :**

200058980000182025134BE18E300

**Nature du marché :**

Marché

**Objet du marché :**

Mission de MOE Requalification de la place du pont rouge  
Commune déléguée de LONGNY AU PERCHE (61)

**Code CPV principal :**

71300000-1

**Procédure de passation :**

Procédure adaptée

**Technique d'achat :**

Accord-cadre

**Modalité d'exécution du marché public :**

Sans objet

**Numéro unique d'accord-cadre auquel est rattaché le marché :**

79038\_134BE18E3

**Lieu principal d'exécution :**

Rue Eugène Cordier 61290 LONGNY LES VILLAGES

**Identifiant du lieu principal d'exécution (code postal ou code INSEE) :**

61290

**Type de code du lieu d'exécution :**

Code postal

**Durée totale du marché :**

24 mois

**Considérations sociales :**

Pas de considération sociale

**Considérations environnementales :**

Pas de considération environnementale

**Marché comportant des travaux, services ou fournitures innovants :**

Non

**Part des produits issus de l'Union européenne :**

0.0

**Part des produits fabriqués en France :**

0.0

**CCAG de référence :**

Maîtrise d'oeuvre

**Date de notification :**

11/03/2025

**Date initiale de publication des données essentielles :**

01/04/2025

**Caractéristiques financières :**

**Nombre d'offres :**

8

**Montant forfaitaire ou estimé maximum HT :**

29 400 euros

**Forme du prix :**

Forfaitaire

**Type de prix :**

Provisoire

**Attribution d'une avance :**

Non

**Caractéristiques d'identification des opérateurs économiques :**

| Dénomination sociale  | Identifiant (Siret, n° TVA intra, etc) | Type d'identifiant |
|---|--|--------------------|
| GILSON & ASSOCIES   | 53902758100021                         | SIRET              |
| Type de groupement d'opérateurs économiques : Conjoint      |  |                    |
| Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation : Non |  |                    |