

## Données Essentielles

### Caractéristiques des acheteurs :

**Nom de l'acheteur ou du mandataire :**

Commune de Saint Colombar

**Numéro SIRET de l'acheteur ou du mandataire :**

21440155600011

**Caractéristiques du marché public :****Numéro d'identification unique de marché public :**

214401556000112021E476130900

**Nature du marché :**

Marché

**Objet du marché :**

Travaux d'extension du restaurant scolaire municipal et de l'accueil périscolaire - lot 14 -  
Revêtements de sols souples

**Code CPV principal :**

45212000-6

**Procédure de passation :**

Procédure adaptée

**Technique d'achat :**

Sans objet

**Modalité d'exécution du marché public :**

Sans objet

**Numéro unique d'accord-cadre auquel est rattaché le marché :****Lieu principal d'exécution :**

SAINT-COLOMBAN

**Identifiant du lieu principal d'exécution (code postal ou code INSEE) :**

44310

**Type de code du lieu d'exécution :**

Code postal

**Durée totale du marché :**

13 mois

**Considérations sociales :**

Pas de considération sociale

**Considérations environnementales :**

Pas de considération environnementale

**Marché comportant des travaux, services ou fournitures innovants :**

Non

**Part des produits issus de l'Union européenne :**

0.0

**Part des produits fabriqués en France :**

0.0

**CCAG de référence :**

Travaux

**Date de notification :**

03/09/2021

**Date initiale de publication des données essentielles :**

03/11/2023

**Caractéristiques financières :**

**Nombre d'offres :**

6

**Montant forfaitaire ou estimé maximum HT :**

10 370,1 euros

**Forme du prix :**

Forfaitaire

**Type de prix :**

Définitif révisable

**Attribution d'une avance :**

Non

**Caractéristiques d'identification des opérateurs économiques :**

| Dénomination sociale  | Identifiant (Siret, n° TVA intra, etc) | Type d'identifiant |
|---|--|--------------------|
| ABC Revêtements   | 75393400900022                         | SIRET              |
| Type de groupement d'opérateurs économiques : Pas de groupement |  |                    |
| Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation : Non     |  |                    |