Données Essentielles

Caractéristiques des acheteurs :

Nom de l'acheteur ou du mandataire :
COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL ES DUNES
Numéro SIRET de l'acheteur ou du mandataire :
20006558900018

Caractéristiques du marché public :

Numéro d'identification unique de marché public :
200065589000182025139E61B9400
Nature du marché :
Marché
Objet du marché :
Travaux d'aménagement de la rue Rembrandt Bugatti à Moult-Chicheboville
Code CPV principal :
45233223-8
Procédure de passation :
Procédure adaptée
Technique d'achat :
Sans objet
Modalité d'execution du marché public :
Sans objet
Numéro unique d'accord-cadre auquel est rattaché le marché :
Lieu principal d'exécution :
Moult-Chicheboville
Identifiant du lieu principal d'exécution (code postal ou code INSEE) :
14370
Type de code du lieu d'exécution :
Code postal
Durée totale du marché :
5 mois
Considérations sociales :
Pas de considération sociale
Considérations environnementales :
Pas de considération environnementale
Marché comportant des travaux, services ou fournitures innovants :
Non
Part des produits issus de l'Union européenne :
0.0
Part des produits fabriqués en France :
0.0
CCAG de référence :
Travaux
Date de notification :
11/09/2025
Date initiale de publication des données essentielles :
15/09/2025

Caractéristiques financières :

Nombre d'offres :
2
Montant forfaitaire ou estimé maximum HT :
765 432,1 euros
Forme du prix :
Unitaire
Type de prix :
Définitif révisable
Attribution d'une avance :
Oui
Taux de l'avance attribuée :
0.05

Caractéristiques d'identification des opérateurs économiques :

Dénomination sociale	Identifiant (Siret, n° TVA intra, etc)	Type d'identifiant
SAS TOFFOLUTTI	32181488100017	SIRET
Type de groupement d'opérateurs économiques : Pas de groupement		
Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation : Non		

Rectificatif publié le 15/09/2025

Modification(s) du marché, réctificatif numéro 1 :

Numéro d'identification unique de la modification :
20006558900018202513 9E61B9401
Objet de la modification :
Correction erreur d'inscription du montant estimatif publié aux données essentielles
Modification du montant :
765 432,1 euros
Date de notification de la modification :
15/09/2025
Date de publication des données de la modification :
15/09/2025