MEDIALEX

Données Essentielles

Caractéristiques des acheteurs :

Nom de I'acheteur ou du mandataire :

COM DE COMMUNES DU MONT DES AVALOIRS
Numéro SIRET de I'acheteur ou du mandataire :
20004218200010




MEDIALEX

Caractéristiques du marché public :

Numéro d'identification unique de marché public :
20004218200010202310EFB123900

Nature du marché:

Marché

Objet du marché:

Programme travaux 2022 - Remplacement et / ou renforcement des réseaux AEP, EU et EP sur le
territoire communautaire -

Lot 2 : Travaux EU et AEP sur trois secteurs (communes de Villaines-la-Juhel - rue des Acacias,
communes de Villaines-la-Juhel - rue du Fourneau/rue du Bignon, et commune de Pré-en-Pail rue
des Tesnieres.

Code CPV principal :

45232410-9

Procédure de passation :

Procédure adaptée

Technique d'achat :

Sans objet

Modalité d'execution du marché public :

Sans objet

Numéro unique d'accord-cadre auquel est rattaché le marché :

Lieu principal d'exécution :

PRE EN PAIL SAINT SAMSON

Identifiant du lieu principal d'exécution (code postal ou code INSEE) :
53140

Type de code du lieu d'exécution :

Code postal

Durée totale du marché:

10 mois

Considérations sociales :

Pas de considération sociale

Considérations environnementales :

Pas de considération environnementale

Marché comportant des travaux, services ou fournitures innovants :
Non

Part des produits issus de I'Union européenne :

0.0

Part des produits fabriqués en France :

0.0

CCAG de référence :

Travaux

Date de notification :

07/06/2023

Date initiale de publication des données essentielles :

31/08/2023
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Caractéristiques financiéres :

Nombre d'offres :

5

Montant forfaitaire ou estimé maximum HT :
339 008 euros

Forme du prix :

Mixte

Type de prix :

Définitif révisable

Attribution d'une avance :

Non

Caractéristiques d'identification des opérateurs économiques :

Dénomination sociale Identifiant (Siret, n° TVA intra, |Type d'identifiant
etc)

SAS TRAVAUX PUBLICS LE 40230675700020 SIRET

CLECH

Type de groupement d'opérateurs économiques : Pas de groupement
Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation : Non




