

Données Essentielles

Caractéristiques des acheteurs :

Nom de l'acheteur ou du mandataire :

Commune d'Abbeville

Numéro SIRET de l'acheteur ou du mandataire :

21800001600012

Caractéristiques du marché public :**Numéro d'identification unique de marché public :**

218000016000122022F1D0BAE00

Nature du marché :

Marché

Objet du marché :

l'étude de faisabilité et de programmation pour la rénovation du stade Paul Delique à Abbeville.

Code CPV principal :

79311000-7

Procédure de passation :

Procédure adaptée

Technique d'achat :

Sans objet

Modalité d'exécution du marché public :

Sans objet

Lieu principal d'exécution :

ABBEVILLE

Identifiant du lieu principal d'exécution (code postal ou code INSEE) :

80100

Type de code du lieu d'exécution :

Code postal

Durée totale du marché :

15 mois

Considérations sociales :

Pas de considération sociale

Considérations environnementales :

Pas de considération environnementale

Marché comportant des travaux, services ou fournitures innovants :**Part des produits issus de l'Union européenne :**

0.0

Part des produits fabriqués en France :

0.0

CCAG de référence :

Pas de CCAG

Date de notification :

02/05/2022

Date initiale de publication des données essentielles :

05/05/2022

Caractéristiques financières :

Nombre d'offres :
Montant forfaitaire ou estimé maximum HT :
 50 000 euros
Forme du prix :
 Unitaire
Type de prix :
Attribution d'une avance :

Caractéristiques d'identification des opérateurs économiques :

| Dénomination sociale | Identifiant (Siret, n° TVA intra, etc) | Type d'identifiant |
|--|---|--------------------|
| Ingenierie Sportive et Culturelle mandataire solidaire du groupement d entreprises ISC/Prisme Ingenierie | 39056428400037 Montant 47650 H.T. Marché n° 2022/16 | SIRET |
| Type de groupement d'opérateurs économiques : | | |
| Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation : | | |

Rectificatif publié le 22/05/2023

Modification(s) du marché, rectificatif numéro 0 :

Numéro d'identification unique de la modification :
 21800001600012202220221601
Objet de la modification :
 Avenant 1 pour un scénario supplémentaire
Modification du montant :
 49 850 euros
Date de notification de la modification :
 22/05/2023
Date de publication des données de la modification :
 22/05/2023