Données Essentielles

Caractéristiques des acheteurs :

Nom de l'acheteur ou du mandataire :
Commune d'Abbeville
Numéro SIRET de l'acheteur ou du mandataire :
21800001600012

Caractéristiques du marché public :

Numéro d'identification unique de marché public :
21800001600012202411C2913D700
Nature du marché :
Marché
Objet du marché :
Mission de contrôle technique et de coordination sécurité et protection de la santé du chantier d'extension et de réhabilitation du musée Le Beffroi-Boucher de Perthes-Manessier à Abbeville
Lot 1: mission du contrôleur technique
Lot 2: mission du coordinateur sécurité et protection de la santé
Code CPV principal :
71631300-3
Procédure de passation :
Procédure adaptée
Technique d'achat :
Sans objet
Modalité d'execution du marché public :
Sans objet
Numéro unique d'accord-cadre auquel est rattaché le marché :
Lieu principal d'exécution :
Abbeville
Identifiant du lieu principal d'exécution (code postal ou code INSEE) :
80100
Type de code du lieu d'exécution :
Code postal
Durée totale du marché :
60 mois
Considérations sociales :
Pas de considération sociale
Considérations environnementales :
Pas de considération environnementale
Marché comportant des travaux, services ou fournitures innovants :
Non
Part des produits issus de l'Union européenne :
0.0
Part des produits fabriqués en France :
0.0
CCAG de référence :
Prestations intellectuelles
Date de notification :
02/01/2024
Date initiale de publication des données essentielles :
03/01/2024

Caractéristiques financières :

Nombre d'offres :
12
Montant forfaitaire ou estimé maximum HT :
78 487,5 euros
Forme du prix :
Forfaitaire
Type de prix :
Définitif révisable
Attribution d'une avance :
Non

Caractéristiques d'identification des opérateurs économiques :

Dénomination sociale	Identifiant (Siret, n° TVA intra, etc)	Type d'identifiant
SAS Socotec Construction	83415751300203	SIRET
Type de groupement d'opérateurs économiques : Pas de groupement		
Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation : Non		
Contrôle G	39220233900041	SIRET
Type de groupement d'opérateurs économiques : Pas de groupement		
Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation : Non		