

## Données Essentielles

### Caractéristiques des acheteurs :

**Nom de l'acheteur ou du mandataire :**

EAU DU PAYS DE SAINT MALO (SMPEPCE)

**Numéro SIRET de l'acheteur ou du mandataire :**

25350291800027

## Caractéristiques du marché public :

**Numéro d'identification unique de marché public :**

2535029180002720189cf560300

**Nature du marché :**

Marché

**Objet du marché :**

Travaux de sécurisation de la rive droite de la Rance et de séparation de réseaux

**Code CPV principal :**

44161200-8

**Procédure de passation :**

Procédure adaptée

**Technique d'achat :**

Sans objet

**Modalité d'exécution du marché public :**

Sans objet

**Lieu principal d'exécution :**

SAINT-JOUAN-DES-GUERETS/SAINT-GUINOUX

**Identifiant du lieu principal d'exécution (code postal ou code INSEE) :**

35430

**Type de code du lieu d'exécution :**

Code postal

**Durée totale du marché :**

9 mois

**Considérations sociales :**

Pas de considération sociale

**Considérations environnementales :**

Pas de considération environnementale

**Marché comportant des travaux, services ou fournitures innovants :**

**Part des produits issus de l'Union européenne :**

0.0

**Part des produits fabriqués en France :**

0.0

**CCAG de référence :**

Pas de CCAG

**Date de notification :**

03/08/2018

**Date initiale de publication des données essentielles :**

19/02/2021

**Caractéristiques financières :**

**Nombre d'offres :**

**Montant forfaitaire ou estimé maximum HT :**

1206 074 €

**Forme du prix :**

Unitaire

**Type de prix :**

**Attribution d'une avance :**

**Caractéristiques d'identification des opérateurs économiques :**

Dénomination sociale	Identifiant (Siret, n° TVA intra, etc)	Type d'identifiant
OUEST TP	75151000090036	SIRET
Type de groupement d'opérateurs économiques :		
Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation :		

Rectificatif publié le 19/02/2021

**Modification(s) du marché, rectificatif numéro 0 :**

**Numéro d'identification unique de la modification :**

253502918000272018null01

**Objet de la modification :**

AVENANT

**Modification du montant :**

1 526 055,76 €

**Date de notification de la modification :**

19/02/2021

**Date de publication des données de la modification :**

19/02/2021