

Données Essentielles

Caractéristiques des acheteurs :

Nom de l'acheteur ou du mandataire :

Mairie de Haute-Goulaine

Numéro SIRET de l'acheteur ou du mandataire :

21440071500014

Caractéristiques du marché public :

Numéro d'identification unique de marché public :

214400715000142024130A0191400

Nature du marché :

Marché

Objet du marché :

Marché de travaux pour la construction d'un terrain de football synthétique et de terrains de pétanque - lot n°2 "Terrains sportifs"

Code CPV principal :

45212200-8

Procédure de passation :

Procédure adaptée

Technique d'achat :

Sans objet

Modalité d'exécution du marché public :

Sans objet

Numéro unique d'accord-cadre auquel est rattaché le marché :

Lieu principal d'exécution :

Rue de la Blandellerie

Identifiant du lieu principal d'exécution (code postal ou code INSEE) :

44115

Type de code du lieu d'exécution :

Code postal

Durée totale du marché :

5 mois

Considérations sociales :

Pas de considération sociale

Considérations environnementales :

Pas de considération environnementale

Marché comportant des travaux, services ou fournitures innovants :

Non

Part des produits issus de l'Union européenne :

0.0

Part des produits fabriqués en France :

0.0

CCAG de référence :

Travaux

Date de notification :

30/12/2024

Date initiale de publication des données essentielles :

10/03/2025

Caractéristiques financières :

Nombre d'offres :

4

Montant forfaitaire ou estimé maximum HT :

635 000 €

Forme du prix :

Unitaire

Type de prix :

Définitif révisable

Attribution d'une avance :

Non

Caractéristiques d'identification des opérateurs économiques :

Dénomination sociale	Identifiant (Siret, n° TVA intra, etc)	Type d'identifiant																		
Art Dan	4531138700024	SIRET																		
Type de groupement d'opérateurs économiques : Conjoint																				
Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation : Non																				
<table><tr><th colspan="2">Acte de sous traitance 1</th></tr><tr><td>Dénomination du sous-traitant :</td><td>EUROSYNTEC</td></tr><tr><td>Identifiant du sous-traitant :</td><td>65200736000033</td></tr><tr><td>Type d'identifiant du sous-traitant :</td><td>siret</td></tr><tr><td>Durée du contrat de sous-traitance :</td><td>5 mois</td></tr><tr><td>Date de notification de l'acte spécial de sous-traitance :</td><td>2025-04-22</td></tr><tr><td>Montant en euros HT attribué au sous-traitant :</td><td>111384.0 €</td></tr><tr><td>Modalités de variation du prix du contrat de sous-traitance :</td><td>Ferme</td></tr><tr><td>Date de publication de l'acte spécial de sous-traitance :</td><td>2025-05-26</td></tr></table>			Acte de sous traitance 1		Dénomination du sous-traitant :	EUROSYNTEC	Identifiant du sous-traitant :	65200736000033	Type d'identifiant du sous-traitant :	siret	Durée du contrat de sous-traitance :	5 mois	Date de notification de l'acte spécial de sous-traitance :	2025-04-22	Montant en euros HT attribué au sous-traitant :	111384.0 €	Modalités de variation du prix du contrat de sous-traitance :	Ferme	Date de publication de l'acte spécial de sous-traitance :	2025-05-26
Acte de sous traitance 1																				
Dénomination du sous-traitant :	EUROSYNTEC																			
Identifiant du sous-traitant :	65200736000033																			
Type d'identifiant du sous-traitant :	siret																			
Durée du contrat de sous-traitance :	5 mois																			
Date de notification de l'acte spécial de sous-traitance :	2025-04-22																			
Montant en euros HT attribué au sous-traitant :	111384.0 €																			
Modalités de variation du prix du contrat de sous-traitance :	Ferme																			
Date de publication de l'acte spécial de sous-traitance :	2025-05-26																			
Fieldservices Sas	80022498200028	SIRET																		
Type de groupement d'opérateurs économiques : Conjoint																				
Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation : Non																				
Espacs SAS	39422532000099	SIRET																		
Type de groupement d'opérateurs économiques : Conjoint																				
Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation : Non																				

Rectificatif publié le 26/05/2025

Modification(s) du marché, rectificatif numéro 1 :

Numéro d'identification unique de la modification :

214400715000142024130A0191401

Objet de la modification :

Renforcement du système de drainage du terrain suite à la découverte d'une source d'eau

Modification du montant :

1966 €

Date de notification de la modification :

15/05/2025

Date de publication des données de la modification :

26/05/2025

Modification(s) du/des titulaire(s) :

Dénomination sociale	Identifiant (Siret, n° TVA intra, etc)	Type d'identifiant
Art Dan	4531138700024	SIRET
Type de groupement d'opérateurs économiques : Conjoint		
Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation : Non		

Rectificatif publié le 26/05/2025

Modification(s) du marché, rectificatif numéro 2 :

Numéro d'identification unique de la modification :

214400715000142024130A0191402

Objet de la modification :

ajout d'un sous-traitant

Date de notification de la modification :

22/04/2025

Date de publication des données de la modification :

26/05/2025

Modification(s) du/des titulaire(s) :

Dénomination sociale	Identifiant (Siret, n° TVA intra, etc)	Type d'identifiant
Art Dan	4531138700024	SIRET
Type de groupement d'opérateurs économiques : Conjoint		
Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation : Non		

Modification(s) du/des titulaire(s) :

Dénomination sociale	Identifiant (Siret, n° TVA intra, etc)	Type d'identifiant																		
<table><tr><th colspan="2">Acte de sous traitance 1 modifié</th></tr><tr><td>Dénomination du sous-traitant :</td><td>EUROSYNTEC</td></tr><tr><td>Identifiant du sous-traitant :</td><td>65200736000033</td></tr><tr><td>Type d'identifiant du sous-traitant :</td><td>siret</td></tr><tr><td>Durée du contrat de sous-traitance :</td><td>5 mois</td></tr><tr><td>Date de notification de l'acte spécial de sous-traitance :</td><td>2025-04-22</td></tr><tr><td>Montant en euros HT attribué au sous-traitant :</td><td>111384.0 €</td></tr><tr><td>Modalités de variation du prix du contrat de sous-traitance :</td><td>Ferme</td></tr><tr><td>Date de publication de l'acte spécial de sous-traitance :</td><td>2025-05-26</td></tr></table>			Acte de sous traitance 1 modifié		Dénomination du sous-traitant :	EUROSYNTEC	Identifiant du sous-traitant :	65200736000033	Type d'identifiant du sous-traitant :	siret	Durée du contrat de sous-traitance :	5 mois	Date de notification de l'acte spécial de sous-traitance :	2025-04-22	Montant en euros HT attribué au sous-traitant :	111384.0 €	Modalités de variation du prix du contrat de sous-traitance :	Ferme	Date de publication de l'acte spécial de sous-traitance :	2025-05-26
Acte de sous traitance 1 modifié																				
Dénomination du sous-traitant :	EUROSYNTEC																			
Identifiant du sous-traitant :	65200736000033																			
Type d'identifiant du sous-traitant :	siret																			
Durée du contrat de sous-traitance :	5 mois																			
Date de notification de l'acte spécial de sous-traitance :	2025-04-22																			
Montant en euros HT attribué au sous-traitant :	111384.0 €																			
Modalités de variation du prix du contrat de sous-traitance :	Ferme																			
Date de publication de l'acte spécial de sous-traitance :	2025-05-26																			

Rectificatif publié le 19/08/2025

Modification(s) du marché, rectificatif numéro 3 :

Numéro d'identification unique de la modification :

214400715000142024130A0191403

Objet de la modification :

Modification n°2 - ajout d'un sous-bassement béton afin de traiter un talus contre le ravinement.

Modification du montant :

4 181,1 €

Date de notification de la modification :

09/07/2025

Date de publication des données de la modification :

19/08/2025

Modification(s) du/des titulaire(s) :

Dénomination sociale	Identifiant (Siret, n° TVA intra, etc)	Type d'identifiant
Art Dan	4531138700024	SIRET
Type de groupement d'opérateurs économiques : Conjoint		
Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation : Non		

Rectificatif publié le 19/08/2025

Modification(s) du marché, rectificatif numéro 4 :

Numéro d'identification unique de la modification :

214400715000142024130A0191404

Objet de la modification :

modification n°3 : modification de la zone accessible au public autour des terrains

Modification du montant :

4 212,75 €

Date de notification de la modification :

17/07/2025

Date de publication des données de la modification :

19/08/2025

Modification(s) du/des titulaire(s) :

Dénomination sociale	Identifiant (Siret, n° TVA intra, etc)	Type d'identifiant
Art Dan	4531138700024	SIRET
Type de groupement d'opérateurs économiques : Conjoint		
Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation : Non		