

## Données Essentielles

### Caractéristiques des acheteurs :

**Nom de l'acheteur ou du mandataire :**

Mairie de Haute-Goulaine

**Numéro SIRET de l'acheteur ou du mandataire :**

21440071500014

**Caractéristiques du marché public :****Numéro d'identification unique de marché public :**

214400715000142024130A0191400

**Nature du marché :**

Marché

**Objet du marché :**

Marché de travaux pour la construction d'un terrain de football synthétique et de terrains de pétanque  
- lot n°2 &quot;Terrains sportifs&quot;

**Code CPV principal :**

45212200-8

**Procédure de passation :**

Procédure adaptée

**Technique d'achat :**

Sans objet

**Modalité d'exécution du marché public :**

Sans objet

**Numéro unique d'accord-cadre auquel est rattaché le marché :****Lieu principal d'exécution :**

Rue de la Blandellerie

**Identifiant du lieu principal d'exécution (code postal ou code INSEE) :**

44115

**Type de code du lieu d'exécution :**

Code postal

**Durée totale du marché :**

5 mois

**Considérations sociales :**

Pas de considération sociale

**Considérations environnementales :**

Pas de considération environnementale

**Marché comportant des travaux, services ou fournitures innovants :**

Non

**Part des produits issus de l'Union européenne :**

0.0

**Part des produits fabriqués en France :**

0.0

**CCAG de référence :**

Travaux

**Date de notification :**

30/12/2024

**Date initiale de publication des données essentielles :**

10/03/2025

**Caractéristiques financières :**

**Nombre d'offres :**

4

**Montant forfaitaire ou estimé maximum HT :**

635 000 euros

**Forme du prix :**

Unitaire

**Type de prix :**

Définitif révisable

**Attribution d'une avance :**

Non

**Caractéristiques d'identification des opérateurs économiques :**

Dénomination sociale	Identifiant (Siret, n° TVA intra, etc)	Type d'identifiant																		
Art Dan	4531138700024	SIRET																		
Type de groupement d'opérateurs économiques : Conjoint																				
Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation : Non																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Acte de sous traitance 1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dénomination du sous-traitant :</td> <td>EUROSYNTEC</td> </tr> <tr> <td>Identifiant du sous-traitant :</td> <td>65200736000033</td> </tr> <tr> <td>Type d'identifiant du sous-traitant :</td> <td>siret</td> </tr> <tr> <td>Durée du contrat de sous-traitance :</td> <td>5 mois</td> </tr> <tr> <td>Date de notification de l'acte spécial de sous-traitance :</td> <td>2025-04-22</td> </tr> <tr> <td>Montant en euros HT attribué au sous-traitant :</td> <td>111384.0 euros</td> </tr> <tr> <td>Modalités de variation du prix du contrat de sous-traitance :</td> <td>Ferme</td> </tr> <tr> <td>Date de publication de l'acte spécial de sous-traitance :</td> <td>2025-05-26</td> </tr> </tbody> </table>			Acte de sous traitance 1		Dénomination du sous-traitant :	EUROSYNTEC	Identifiant du sous-traitant :	65200736000033	Type d'identifiant du sous-traitant :	siret	Durée du contrat de sous-traitance :	5 mois	Date de notification de l'acte spécial de sous-traitance :	2025-04-22	Montant en euros HT attribué au sous-traitant :	111384.0 euros	Modalités de variation du prix du contrat de sous-traitance :	Ferme	Date de publication de l'acte spécial de sous-traitance :	2025-05-26
Acte de sous traitance 1																				
Dénomination du sous-traitant :	EUROSYNTEC																			
Identifiant du sous-traitant :	65200736000033																			
Type d'identifiant du sous-traitant :	siret																			
Durée du contrat de sous-traitance :	5 mois																			
Date de notification de l'acte spécial de sous-traitance :	2025-04-22																			
Montant en euros HT attribué au sous-traitant :	111384.0 euros																			
Modalités de variation du prix du contrat de sous-traitance :	Ferme																			
Date de publication de l'acte spécial de sous-traitance :	2025-05-26																			
Fieldservices Sas	80022498200028	SIRET																		
Type de groupement d'opérateurs économiques : Conjoint																				
Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation : Non																				
Espacs SAS	39422532000099	SIRET																		
Type de groupement d'opérateurs économiques : Conjoint																				
Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation : Non																				

Rectificatif publié le 26/05/2025

**Modification(s) du marché, rectificatif numéro 1 :**

**Numéro d'identification unique de la modification :**

214400715000142024130A0191401

**Objet de la modification :**

Renforcement du système de drainage du terrain suite à la découverte d'une source d'eau

**Modification du montant :**

1 966 euros

**Date de notification de la modification :**

15/05/2025

**Date de publication des données de la modification :**

26/05/2025

**Modification(s) du/des titulaire(s) :**

Dénomination sociale	Identifiant (Siret, n° TVA intra, etc)	Type d'identifiant
Art Dan	4531138700024	SIRET
Type de groupement d'opérateurs économiques : Conjoint		
Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation : Non		

Rectificatif publié le 26/05/2025

**Modification(s) du marché, rectificatif numéro 2 :**

**Numéro d'identification unique de la modification :**

214400715000142024130A0191402

**Objet de la modification :**

ajout d'un sous-traitant

**Date de notification de la modification :**

22/04/2025

**Date de publication des données de la modification :**

26/05/2025

**Modification(s) du/des titulaire(s) :**

Dénomination sociale	Identifiant (Siret, n° TVA intra, etc)	Type d'identifiant
Art Dan	4531138700024	SIRET
Type de groupement d'opérateurs économiques : Conjoint		
Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation : Non		

Modification(s) du/des titulaire(s) :																				
Dénomination sociale	Identifiant (Siret, n° TVA intra, etc)	Type d'identifiant																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Acte de sous traitance 1 modifié</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dénomination du sous-traitant :</td> <td>EUROSYNTEC</td> </tr> <tr> <td>Identifiant du sous-traitant :</td> <td>65200736000033</td> </tr> <tr> <td>Type d'identifiant du sous-traitant :</td> <td>siret</td> </tr> <tr> <td>Durée du contrat de sous-traitance :</td> <td>5 mois</td> </tr> <tr> <td>Date de notification de l'acte spécial de sous-traitance :</td> <td>2025-04-22</td> </tr> <tr> <td>Montant en euros HT attribué au sous-traitant :</td> <td>111384.0 euros</td> </tr> <tr> <td>Modalités de variation du prix du contrat de sous-traitance :</td> <td>Ferme</td> </tr> <tr> <td>Date de publication de l'acte spécial de sous-traitance :</td> <td>2025-05-26</td> </tr> </tbody> </table>			Acte de sous traitance 1 modifié		Dénomination du sous-traitant :	EUROSYNTEC	Identifiant du sous-traitant :	65200736000033	Type d'identifiant du sous-traitant :	siret	Durée du contrat de sous-traitance :	5 mois	Date de notification de l'acte spécial de sous-traitance :	2025-04-22	Montant en euros HT attribué au sous-traitant :	111384.0 euros	Modalités de variation du prix du contrat de sous-traitance :	Ferme	Date de publication de l'acte spécial de sous-traitance :	2025-05-26
Acte de sous traitance 1 modifié																				
Dénomination du sous-traitant :	EUROSYNTEC																			
Identifiant du sous-traitant :	65200736000033																			
Type d'identifiant du sous-traitant :	siret																			
Durée du contrat de sous-traitance :	5 mois																			
Date de notification de l'acte spécial de sous-traitance :	2025-04-22																			
Montant en euros HT attribué au sous-traitant :	111384.0 euros																			
Modalités de variation du prix du contrat de sous-traitance :	Ferme																			
Date de publication de l'acte spécial de sous-traitance :	2025-05-26																			

Rectificatif publié le 19/08/2025

Modification(s) du marché, rectificatif numéro 3 :
<p><b>Numéro d'identification unique de la modification :</b> 214400715000142024130A0191403</p> <p><b>Objet de la modification :</b> Modification n°2 - ajout d'un sous-bassement béton afin de traiter un talus contre le ravinement.</p> <p><b>Modification du montant :</b> 4 181,1 euros</p> <p><b>Date de notification de la modification :</b> 09/07/2025</p> <p><b>Date de publication des données de la modification :</b> 19/08/2025</p>

Modification(s) du/des titulaire(s) :		
Dénomination sociale	Identifiant (Siret, n° TVA intra, etc)	Type d'identifiant
Art Dan	4531138700024	SIRET
Type de groupement d'opérateurs économiques : Conjoint		
Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation : Non		

Rectificatif publié le 19/08/2025

**Modification(s) du marché, rectificatif numéro 4 :**

**Numéro d'identification unique de la modification :**

214400715000142024130A0191404

**Objet de la modification :**

modification n°3 : modification de la zone accessible au public autour des terrains

**Modification du montant :**

4 212,75 euros

**Date de notification de la modification :**

17/07/2025

**Date de publication des données de la modification :**

19/08/2025

**Modification(s) du/des titulaire(s) :**

Dénomination sociale	Identifiant (Siret, n° TVA intra, etc)	Type d'identifiant
Art Dan	4531138700024	SIRET
Type de groupement d'opérateurs économiques : Conjoint		
Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation : Non		